Красноярский край

Березовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

          «28» марта 2016                                     с. Маганск                                               № 21
О размещении муниципального заказа в форме электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого  предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

      В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом-графиком закупок  товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования Маганский сельсовет на 2016 год, утвержденным распоряжением  администрации сельсовета от 20.01.2016 №3, распоряжением администрации сельсовета от 15.02.2016 № 7 «О внесении изменений в план-график закупок на 2016 год», руководствуясь Уставом Маганского сельсовета

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

      1. Разместить  муниципальный заказ в форме электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого  предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
              2. Утвердить документацию электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого  предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
                3.Ответственным за размещение муниципального заказа назначить   контрактного управляющего администрации Маганского сельсовета Галкина Александра Федоровича.
                 4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

              5.  Распоряжение вступает в силу  со дня подписания.
          Глава  сельсовета                                                     Е.В.Авдеева                  
           Ознакомлен:
	Галкин Александр Федорович
	«____»_______2016      ____________________


Приложение к постановлению администрации

сельсовета от «______»_________2016 г. №______ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1. Заказчик – Администрация  Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края,                          ИНН 2404000627, КПП  240401001, место нахождения, почтовый адрес заказчика:  Российская Федерация, 662511, Красноярский край, Березовский р-н, Маганск с, Лесная , 1а,; тел.8(39175) 96239, адрес электронной почты:  magansk.admin@mail.ru; 
2. Ответственное должностное лицо заказчика – Галкин  Александр Федорович; контактный телефон: 8(39175) 96201, адрес электронной почты:  magansk.admin@mail.ru; 
3. Требования к участникам закупки.

Участниками закупки могут являться только лица соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части соответствия субъектам малого предпринимательства  или требованиям, установленным частью 2.1. статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в части соответствия субъектам малого предпринимательства.

К участникам закупки устанавливаются следующие требования в соответствии с ч. 1 и 1.1. ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - единая комиссия), руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

 4. Наименование и описание объекта закупки.

Объект закупки - выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Способ закупки – электронный аукцион.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности:

52.21.22 – Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

Номер закупки в плане-графике – П44201601193000215001000002.

Работы должны выполняться согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе) и Техническому заданию (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе) с использованием материалов согласно Перечню используемых товаров (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе).

Работы выполняются согласно требованиям Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», а также указанным в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).

Во время проведения работ должны быть обеспечены противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения.

5. Условия контракта.

5.1. Требования к гарантийному сроку работ.

Срок гарантии качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет 1 год.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

5.2. Требования к сроку завершения работ:

Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта.

Срок завершения работ – 31.12.2016 года.

5.2.1 Этапы поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом:  

1 Этап - с момента заключения контракта до 16.05.2016 г.;

2 Этап - с 17.05.2016 г . до 18.07.2016 г.;

3 Этап – с 19.07.2016 г. до 31.12.2016 г.;

5.3. Место выполнения работ – с. "Маганск", д.Свищево, п.Верхняя Базаиха, п.Жистык,  п.Березовский, п.Береть,  п.Брод,  п.Урман, п.Маганский,  Маганского сельсовета, Березовского района Красноярского края,  по объектам согласно Приложению № 6 к документации об электронном аукционе на основании выданного Заказчиком план-задания.

5.4. Форма, сроки и порядок оплаты.
Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры на выполненный объем работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их предоставления.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

6. Источник финансирования – бюджет Красноярского края 2016 г.

                                                 – бюджет Маганского сельсовета Красноярского края 2016 г.

Код бюджетной классификации: 

017 0409 0790073930 244, 
017 0409 07900S3930 244
7. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 808 444 рубля.

Участник закупки формирует цену контракта с учетом всех затрат Подрядчика, в том числе стоимости материалов, стоимости использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения муниципального контракта, за исключением случаев предусмотренных разделом 12 документации.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании расчета, указанного в Приложение № 7 к документации об электронном аукционе.

9. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.

Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.
10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не применяется, все расчеты производятся в российских рублях.

11. Преимущества и ограничения в отношении участников закупок:

11.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:

Предусмотрены преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

11.2. Ограничение участия в определении подрядчика:

Предусмотрены преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

12. Возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

13. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению.

13.1. Требование к содержанию и составу заявки.

Заявка, а также вся документация, связанная с ней, должна быть представлена на русском языке.

Участник закупки для участия в электронном аукционе подает заявку, состоящую из двух частей.

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию:

- согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

- декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 1) – 5) раздела 3 настоящей документации;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

- декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

13.2. Инструкция по заполнению заявки.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

По первой части заявки, помимо согласия участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, необходимо указать конкретные показатели характеристик предлагаемого товара, используемого при выполнении работ, в соответствии с разделом 4 документации и товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара в виде прикрепленного файла.

Во второй части заявки участник предоставляет следующие документы:

 - декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 1) – 5) раздела 3 настоящей документации;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

- декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

14. Порядок, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до 09:00 часов (время местное (Москва +4) «05» апреля  2016 года, оператору электронной площадки на адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rts-tender.ru.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 13.1 настоящей документации об электронном аукционе части заявки. Обе части заявки на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

15. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.

Для участия в электронном аукционе участник закупки обязан внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 18 084, 44 рублей на счет оператора электронной площадке в банке.

Оператор электронной площадки перечисляет денежные средства Заказчику в случаях:

1) уклонения или отказа участника закупки заключить контракт;

2) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

по следующим реквизитам:

Получатель - Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края  л\c 05193005280   ИНН 2404000627 КПП 240401001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, счет № 40302810500003000292, ОКТМО 04605425.
16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

17. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе.
Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации с «30 » марта 2016 года, дата окончания до «03» апреля 2016 года.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.

При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного электронного аукциона.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

18. Порядок внесения изменений в документацию об электронном аукционе.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе.

При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

19. Порядок внесения изменений в извещение об электронном аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. 

В течение одного дня с даты принятия данного решения уполномоченный орган размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении электронного аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

20. Отмена определения подрядчика путем проведения электронного аукциона.

Заказчик вправе отменить определение подрядчика не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Решение об отмене определения подрядчика размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии информации для осуществления связи с данными участниками). Определение подрядчика считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

21. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе заканчивается «11» апреля 2016 года.

22. Дата проведения электронного аукциона.
Электронный аукцион начинается «14»  апреля 2016 года.
23. Заключение контракта по результатам электронного аукциона.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта (Приложение № 5 к документации об электронном аукционе), который составляется путем включения цены контракта и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона допускается при условии, что победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе вышеуказанных документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

Победитель электронного аукциона признанный уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направляется протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона вправе подписать контракт и передать его заказчику в срок, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в  случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта была снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, электронный аукцион проводился на право заключить контракт. Также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной победителем цены за право заключить контракт.

С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

23.1. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта: предусмотрена.

24. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Контрактный управляющий - заместитель главы сельсовета  Галкин  Александр Федорович; контактный телефон: 8(39175) 96201, адрес электронной почты:  magansk.admin@mail.ru;
25. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (бенефициаром указывается Заказчик), или внесением денежных средств в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 180 844,40 рубля.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Реквизиты для перечисления:

Получатель - Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края  л\c 05193005280   ИНН 2404000627 КПП 240401001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, счет № 40302810500003000292, ОКТМО 04605425.
26. Антидемпинговые меры.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе.

Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

Глава сельсовета







           Е.В.Авдеева

Приложение № 1 к документации

 об    электронном          аукционе

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СОСТАВА РАБОТ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
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	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом  с момента заключения контракта до 16.05.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	103,682
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Свищево.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	16,656
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Верхняя Базаиха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	18,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Жистык .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	66,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Береть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	29,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки старого: толщиной до 50 мм, площадью до 3 м2
	м2
	88,157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом с 17.05.2016 г до 18.07.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Маганск.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
--------
1. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
2. Предварительная разметка оси дорожного покрытия.
3. Предварительная разметка кромок дорожного покрытия механизированным способом.
4. Нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки.
5. Нанесение краевых сплошных линий горизонтальной разметки.
	100 м2 линии горизонтальной разметки
	1,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
--------
1. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
2. Предварительная разметка оси дорожного покрытия.
3. Предварительная разметка кромок дорожного покрытия механизированным способом.
4. Нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки.
5. Нанесение краевых сплошных линий горизонтальной разметки.
	100 м2 линии горизонтальной разметки
	2,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск", п.Березовский, д.Свищево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ремонт гравийных дорог с добавлением нового материала
	т.м2
	26,04417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог: автогрейдер среднего типа
	км
	2,9771
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ремонтная планировка обочин: автогрейдером легкого типа
	1 км прох.
	6,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Березовский , с. "Маганск"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения
	т.м2
	28,332
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа
	км
	0,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги
	км
	2,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб
	100м2
	2,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Скашивание травы вручную: в канавах, на обочинах и обрезах
	100м2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом с 19.07.2016 г до 31.12.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск",п.Маганский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	103,682
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д.Свищево.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	16,656
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Верхняя Базаиха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	18,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Жистык .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	66,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Береть, п.Брод,п.Урман
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	29,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск", д.Свищево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Ремонт гравийных дорог с добавлением нового материала
	т.м2
	4,32596
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог: автогрейдер среднего типа
	км
	2,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ремонтная планировка обочин: автогрейдером легкого типа
	1 км прох.
	5,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2к документации

 об     электронном         аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
1. Общие положения

Задача содержания улично-дорожной сети состоит в постоянном обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Перечень объектов улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог местного значения с ограждениями, площадями, тротуарами, парковочными площадками, лестницами, остановками общественного транспорта, в том числе конечными остановками, и урнами, парковочными карманами, включенных в содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края содержится в Приложениях № 6 к документации об электронном аукционе.

2. Классификация дорог

В зависимости от технических характеристик проезжей части и территориальной принадлежности автомобильные дороги подразделяются (Приложения № 6 к документации об электронном аукционе) на:

- (список №1);

- (список №2);

- (список №3);

- (список №4).

3. Основные понятия и термины

3.1. Улично-дорожная сеть - совокупность городских магистралей, дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей).

3.2. Содержание городских магистралей, дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично - дорожной сети.

3.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

3.5. Эксплуатационное состояние городских магистралей, дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

3.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий,  в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий,  в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов городских магистралей, дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.  Оценка уровня содержания автомобильных дорог является обязательной функцией управления содержанием дорог, осуществляемой с целью определения степени достижения запланированного ранее и зафиксированного в договоре на содержание дорог между Заказчиком и Подрядчиком уровня содержания дорог, на основании которого, в соответствии с требованиями договора, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении или не применении к Подрядчику специальных санкций за несоблюдение условий контракта на содержание дорог.

 В настоящем техническом задании принято три нормативных уровня содержания дорог -допустимый, средний, высокий, и один не нормативный уровень - не допустимый, при котором не выполняются требования, предъявляемые к нормативным уровням содержания дорог.

Характеристика нормативных уровней содержания дорог представлена в таблице № 1.

Таблица №1

Характеристика уровней содержания дорог

	Уровень
	Характеристика уровня содержания дорог

	Допустимый
	Содержание дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Допускаются факты временного ограничение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. 

	Средний
	Содержание дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на среднем уровне. Состояние конструктивных элементов зависящие от содержания не вызывают необходимость временного ограничения движения автотранспортных средств. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. 

	Высокий
	Содержание дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на максимально возможном уровне, для фактически сложившегося транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Не допускается наличие участков с не допустимым уровнем содержания.


На одной дороге, для различных участков могут быть установлены разные уровни содержания.

Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

- Участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- Участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по ремонту или реконструкции.

Примечание: Организация, проводящая работы, обязана установить, содержать в должном порядке и после окончания работ убрать все предусмотренные нормативными документами временные технические средства организации дорожного движения на участке ремонта (реконструкции). Дата начала и окончания работ по ремонту или реконструкции дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дорог под ремонт (реконструкцию) и акт приемки-передачи законченного ремонтом (реконструкцией) участка дороги в эксплуатацию.

3.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки городских магистралей, дорог, улиц и проездов.

3.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

3.11. Снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега. 

4.Санитарное содержание улично-дорожной сети

В качестве основного критерия оценки уровня содержания дорог принимаются критерий наличия на дороге дефектов содержания дорог, классификация и описание которых приведена в таблице №2.

Таблица №2

Классификация и описание типичных дефектов

содержания автомобильных дорог

	Вид дефекта
	Описание дефекта

	2
	3

	1. Земляное полотно, полоса отвода

	Отдельные повреждения, просадки на обочине
	Деформации в виде колейности, просадок (впадина с пологими краями), или ямочности

	Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра
	Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом высотных отметок) относительно прилегающей кромки проезжей части в месте их сопряжения при отсутствии бордюра

	Отсутствие нормального водоотвода с обочины или разделительной полосы
	Отсутствие нормального водоотвода связанного с недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций, а также нарушением работы системы водоотвода (дренажа, водоотводных канав)

	Растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающая видимость и препятствующая водоотводу
	Не окошенная трава, не вырубленная древесно-кустарниковая растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающие минимальное расстояние видимости пересечений в одном уровне, ж.д. переездов без дежурных и препятствующая водоотводу

	Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водобойные колодцы, водоотводные канавы и др.)
	Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Не обеспечен продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений. Разрушение конструкции и загрязнения лотков, быстротоков и водобойных колодцев

	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочинах, откосах и системе водоотвода
	Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна и системе водоотвода мусора, посторонних предметов, дорожных материалов, изделий и конструкций

	Высокая трава на обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна и полосе отвода
	Трава, не окошенная в соответствии с требованиями агротехники, нарушающая эстетичный вид автомобильной дороги и снижающая безопасность съезда на нее транспортных средств.

	Размыв земляного полотна
	Размывы обочин и откосов земляного полотна в результате не регулируемого стока водных потоков

	2. Проезжая часть

	Повреждения (выбоины)
	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, размером не более 15*60*5 см (длина * ширина * глубина)
	

	Необработанные места выпотевания битума
	Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 м2
	

	Полосы загрязнения у кромок покрытия
	Наличие полос загрязнения из пыли, грунта и мусора у кромок покрытия
	

	Раскрытые необработанные трещины на покрытии
	Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии дорожной одежды
	

	Посторонние предметы на проезжей части
	Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий.
	

	Гребенка, нарушение профиля
	Разрушение покрытий из щебня, гравия и улучшенного грунта в виде поперечных выступов и углублений
	

	выкрашивание   (шелушение)
	отделение  зерен  минерального

материала  покрытия  и  образование  мелких раковин на его поверхности

глубиной 5-20 мм;
	

	Колейность
	Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
	

	3. Обустройство и обстановка дороги

	Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов
	Технические средства организации дорожного движения, примененные с нарушением нормативных требований, или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных проектными решениями (дислокациями, схемами и др.)
	

	Повреждения дорожных знаков, затрудняющие их восприятие
	Знаки, не отвечающие требованиям нормативных документов, а также деформированные (гнутые) знаки с нарушением символики, яркости элементов изображения.
	

	Видимые повреждения бортовых камней
	Видимые мелкие повреждения глубиной менее 3 см на открытой поверхности бортовых камней
	

	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей
	Ограждение окрашено не в соответствии с требованиями нормативных документов, либо не окрашено. Наличие коррозии на поверхности.
	

	Повреждение элементов ограждений
	Отсутствие или деформация отдельных секций ограждений, дефекты крепления секций ограждений. Раскрытые трещины на железобетонных стойках, механические повреждения или уменьшение расчетного сечения металлических или деревянных стоек ограждений
	

	Загрязненные дорожные знаки и ограждения
	Загрязнение, слой пыли на дорожных знаках и ограждениях, затрудняющие их восприятие.
	

	Загрязненные посадочные площадки, площадки отдыха и стоянки транспортных средств
	Загрязнение и мусор у павильонов, посадочных площадок, на стоянках автотранспорта и площадках отдыха, нарушающие эстетический вид сооружений
	

	Видимые повреждения сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков
	Раскрытые трещины, разрушения и деформации на железобетонных столбиках и стойках, отсутствие светоотражателей
	

	4. Зимнее содержание

	Зимняя скользкость
	Результат зимних метеорологических явлений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), значительно снижающие сцепные свойства покрытий.
	

	Рыхлый снег
	Неуплотненный ровный по толщине слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада. В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, влажным и мокрым.
	

	Гололедица
	Замерзание влаги, имеющейся на дорожном покрытии, при резком понижении температуры воздуха.
	

	Гололед
	Выпадение переохлажденных осадков в виде дождя, мороси, тающего снега на дорожное покрытие, имеющее отрицательную температуру. К этой же группе относят и непереохлажденные осадки
	

	Стекловидный лед
	Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.
	

	"Черный лед", изморозь или иней
	Конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия при его температуре ниже точки росы и, одновременно, ниже точки замерзания влаги. В результате радиационного охлаждения дорожного покрытия ниже точки росы влага из воздуха конденсируется на нем и превращается в очень тонкий и прозрачный слой льда, который трудно обнаружить визуально
	

	Снежный накат
	Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта.
	

	Талый снег
	Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств
	

	Снежный вал
	Накопление снега, в виде продольного вала образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия
	

	Снежно-ледяные отложения в теле трубы
	Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка
	

	Необеспеченность работоспособной снегозащитой
	Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги
	

	Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках
	Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией
	


4.1. Организация работ

Организация работ по текущему содержанию должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.

4.2. Летняя уборка улично-дорожной сети

Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при  неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Основными операциями летней уборки являются:

· подметание осевых участков дорог (подметально-уборочная машина);

· мойка и поливка проезжей части (поливомоечная машина);

· удаление грунтовых наносов (подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, ручная уборка).

· уборка тротуаров;

· очистка и мойка элементов обустройства;

· поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;

· поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

·  устройство дренажных прорезей;

·  противопаводковые мероприятия;

·  восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м;

· восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до
300 м3 на 1 километр;

4.2.1. Подметание

Подметание проезжей части планируется таким образом, чтобы избежать работ в период наиболее интенсивного движения, учитывая особенности (ширину, запаркованность) каждой улицы и время (рабочие, выходные дни) выполнения работ.

Уборку площадей (широких магистралей) можно проводить колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом с перекрытием полос захвата не менее 0,5м.

4.2.2. Мойка и поливка

Мойку проезжей части производить на улицах, имеющих твердое покрытие и уклоны, обеспечивающие надежный сток воды.

Мойку производить таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Мойку а/дорог шириной до 12м выполняет одна машина (по одному проходу в одну и другую сторону), более широких а/дорог колонной поливомоечных машин, движущихся уступом с перекрытием полосы мойки на 0,7 – 1м.

Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях: непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок, двигающихся по а/дороге транспортных средств.

Полив производят на всех а/дорогах для создания микроклимата при t ↑25°C, а также на улицах, отличающихся повышенной запыленностью или недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, газонов, наличие грунтовых обочин и т.д.).

4.2.3. Удаление грунтовых наносов

Межсезонные грунтовые наносы убирают при помощи фронтальных погрузчиков, вручную и с использованием подметально-уборочных машин с жесткими  лотковыми щетками.

Убранные грунтовые наносы вывозятся с использованием самосвальной техники с последующей зачисткой лотковой части а/дороги подметально-уборочной машиной.

4.3. Зимняя уборка улично-дорожной сети

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение бесперебойной работы транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

· распределение технологических материалов (распределители технологических материалов);

· сгребание и сметание снега (плужно-щеточные снегоочистители);

· сгребание и сметание снега  (ручным способом)

· скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдера, скалыватели, рыхлители);

· погрузка и вывоз снега, скола (снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвальная техника);

· патрульная снегоочистка (плужно-щеточные снегоочистители);

Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов.

4.3.1. Распределение технологических материалов

В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению материалов необходимо приступать через 15-20 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распределение материалов следует начинать через 30-45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная обработка покрытий технологическими материалами при предупреждении (метеослужбой) о приближающемся снегопаде.

Обработка проезжей части осуществляется в соответствии с маршрутными картами по очередям.

В 1-ю очередь - спуски-подъемы, кривые малого радиуса, магистральные дороги, мосты (путепроводы) и подходы к ним, перекрестки, заездные карманы остоновочных пунктов общественного транспорта, места, указанные в заявках, переданных ЕДДС.

Во 2-ю очередь – дороги по списку №1, №2.

В 3-ю очередь – дороги по списку №3, №4.

Усредненные нормы расхода технологических материалов приведены в таблице № 3

Таблица № 3

	Интенсивность снегопада, мм/ч
	Температура наружного воздуха
	Химические реагенты г/м2
	ПЩСС

г/м2

	1-3
	t < - 10◦С 
	80 - 100
	250 - 300

	
	t > - 10◦С
	          60 - 80
	200 - 250

	0,5-1
	t < - 10◦С
	          40 - 60
	150 - 200

	
	t > - 10◦С
	          20 – 40
	100 – 150


4.3.2. Сгребание и сметание снега

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей должны (по возможности) совпадать с маршрутами распределителей технологических материалов и начинаться с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Цикл сгребания и подметания снега с проезжей части (при продолжающемся снегопаде) повторяется с интервалом 2-6 часов, в зависимости от способа обработки (типа технологического материала), температура воздуха и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части и типа плужно-щеточных машин (ширины захвата). Колонна плужно-щеточных снегоочистителей движется с перекрытием очищенной полосы на 0,5 - 1м от осевой линии к краю проезжей части, причем между двумя машинами должен быть разрыв (не менее 25м) для проезда спецмашин, оснащенных сигналом «сирена». При интенсивном снегопаде, для сокращения цикла работ, операцию снегоочистки можно ограничивать сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. 

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей (скола после работы автогрейдерной техники) необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;

- парковочных карманах;

- въездах на внутриквартальные проезды.

Данный вид работ выполняется плужно-щеточными снегоочистителями на базе МТЗ, МКСМ-800, автогрейдерами в сроки, указанные в таблице № 4.

Таблица № 4

	Классификация дорог
	Срок уборки, час
	Примечания

	Список №1
	3
	Данный вид работ на перекрестках, ООТ и пешеходных переходах выполняется после каждого цикла снегоочистки, на парковочных карманах и въездах-выездах – 1 раз в смену

	Список №2
	5
	

	Список №3
	8
	

	Список №4
	10
	


Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на ООТ – на 15-20м;

- на пешеходных переходах – 1-2м;

- на парковочных карманах – на всю длину парковочного кармана;

- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника видимости.

4.3.3. Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а так же резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением интенсивности движения уплотненный снег превращается в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайшие сроки.

Удаления уплотненного снега, снежно-ледянных накатов, льда с проезжей и прилотковой части дорог осуществляется механизированным способом в следующем порядке:

1.Проезжую часть дополнительно обрабатывают технологическими материалами (химическими реагентами, ПСС) с увеличением норм обработки в зависимости от толщины наката.

2.Механическое скалывание автогрейдерами, скалывателями, рыхлителями производят через 3-5 часов.

3.Плужно-щеточными снегоочистителями образовавшийся скол удаляют на край проезжей части.

При необходимости цикл скалывания повторяют. 

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице №5. 

     Таблица №5 

	Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам 


	Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, ч 



	Список №1 
	4 

	Список №2
	5 

	Список №3

Список №4
	6 

8

	Примечание - Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ 


Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице № 6.

Таблица №6

	Интенсивность движения пешеходов, чел./ч 
	Время проведения работ, ч, не более 

	Св. 250 
	1 

	От 100 до 250 
	2 

	До 100 
	3 


При обледенении покрытия тротуаров, остановок и прочих пешеходных зон должны быть обработаны противогололедными материалами, исключающими скольжение во время движения пешеходов, вне зависимости от группы дороги.

4.3.4.Погрузка и вывоз снега.

Своевременное  удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований в прилотковой части при значительных колебаниях температуры воздуха.

Снег и скол с проезжей части, собранный в валы и кучи, вывозится на специально оборудованные площадки (снегоотвалы), в сроки, указанные в таблице № 7.

Таблица №7

	Классификация а/дорог
	
	Сроки вывоза снега при выпадении разовой среднестатистической нормы осадков (сут.)
	Примечания

	 Список №1 
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	3
	Сроки вывоза снега с момента окончания снегопада

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	5
	

	
	Вал 
	7
	

	 Список №2

 Список №3
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	3
	

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	5
	

	
	Вал 
	7
	

	Список №4
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	5
	

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	8
	

	
	Вал 
	12
	


Погрузка снега осуществляется ленточными, роторными, фронтальными погрузчиками, а вывоз – самосвалами с нарощенными бортами.

При организации работ по погрузке снега необходимо обеспечить:

1. Безопасность выполнения работ:

- наличие обученного персонала в специальной спецодежде для руководства погрузкой снега в самосвалы;

- ограждения места работ (по необходимости) при уборке куч, ручной уборке островков безопасности и т.д.

2. Движение самосвальной техники от снегопогрузчика в направлении общего потока транспорта.

Перекидка и складирование снега с проезжей части шнекороторной техникой разрешается на отдельных участках дорог (улиц) имеющих кюветы и широкие (неблагоустроенные) обочины. Перечни данных участков согласовываются ежегодно. В исключительных случаях (при обильных снегопадах) допускается перекидка свежевыпавшего снега шнекороторной техникой на газоны по согласованию с заказчиком.

Оставшийся после вывоза вала снег и скол удаляется на техническую или разделительную полосу, а при их отсутствии так же вывозятся при окончательной зачистке прилотковой части.

Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов,

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий на "речные" снегоотвалы, вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

4.3.5. Патрульная снегоочистка

Патрульная снегоочистка автомобильных дорог-систематическое удаление снега с проезжей части в течение снегопада или метели путем непрерывного патрулирования.

 На всех дорогах, где дорожные условия позволяют применять быстроходные машины, основой снегоочистительных мероприятий рекомендована патрульная очистка.

Патрульная снегоочистка производится одиночными или отрядом плужно-щеточных автомобилей. Патрулирование ведется периодическими проходами снегоочистителей по закрепленному для обслуживания участку дороги в течение всей метели или снегопада. Число машин для патрульной снегоочистки определяется по формуле
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, 

где [image: image2.png]


- длина участка дороги, км; 
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- ширина очищаемой поверхности дороги, м;
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- время между проходами снегоочистителей, ч;
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- коэффициент использования рабочего времени (0,7-0,9);
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- рабочая скорость ведущей машины, км/ч;

· - ширина захвата снегоочистителя.

Время между проходами снегоочистителей
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,

где [image: image8.png]


- допустимая толщина слоя снега на покрытии, мм; 
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- интенсивность снегонакопления на покрытии, мм/ч.

На автомобильных дорогах с небольшой интенсивностью движения при малой интенсивности снегопада или метели и в районах слабой метелевой деятельности очистку следует производить одиночными снегоочистителями.

 На автомобильных дорогах с интенсивным движением, более 2000 авт./сут, а также в условиях частых и интенсивных метелей патрульная снегоочистка ведется отрядами машин. Для патрульной снегоочистки используют одноотвальные автомобильные снегоочистители.

5. Техническое содержание улично-дорожной сети

Все виды работ по техническому содержанию улично-дорожной сети проводятся в течение всего сезона в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», проекта производства работ (утвержденного до начала работ заказчиком). 

5.1. Содержание дорожных ограждений

Содержание ограждений регламентируется ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.»

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

Требования к показателям, характеризующим содержание

автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

	Код показа-

теля
	Наименование показателя, дефекта содержания дорог
	Список дорог
	Уровень содержания



	
	
	
	Допустимый


	Средний


	Высокий



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Земляное полотно, полоса отвода

	1.1
	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра.

Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.

Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток
	Для всех списков
	Не допускается

	1.2
	Отдельные повреждения, просадки, на 1000 м[image: image10.png]


 общей площади неукрепленных обочин, не более, м[image: image11.png]


.

(В скобках: глубина повреждения, не более, см).

Срок ликвидации повреждения не более 7 суток
	Список№1
	5,0 (5)

	
	
	
	

	
	
	Список№2
	7,0 (7)
	4,5 (5)
	2,5 (5)

	
	
	Список№3
	15,0 (10)
	10,0 (7)
	5,0 (5)

	
	
	Список№4
	20,0 (15)
	13,5 (10)
	6,5 (7)

	1.3
	Отдельные повреждения, просадки укрепительных полос, на 1000 м[image: image12.png]


 общей площади укрепительных полос, не более, м[image: image13.png]


.

Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.

Срок ликвидации повреждения не более 14 суток.

(В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий.)
	Список№1
	0,3 (1,5)
	Не доп. (1,0)
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	

	
	
	Список№2
	1,5 (3,5)
	1,0 (2,0)
	

	
	
	Список№3
	2,5 (7,0)
	1,5 (3,5)
	

	
	
	Список№4
	-

	1.4
	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения, после окончания весеннего периода содержания, установленного Заказчиком
	Для всех списков
	Не допускаются

	1.5


	Неорганизованные съезды, после окончания срока ликвидации, установленного Заказчиком
	Для всех списков
	Не допускаются



	1.6
	Растительность в полосе отвода, снижающая расстояние видимости приближающегося поезда на ж.д. переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса, на пересечениях в одном уровне менее: 600 м для Списка №1; 300 м для Б; 250 м для остальных списков
	Список№1,2,3,4
	Не допускается

	1.7
	Трава на обочинах и разделительной полосе, высотой более 15 см.

Трава на откосах высотой более 25 см
	Для всех списков
	Не допускается

	1.8
	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющие на безопасность движения, встречающиеся чаще, чем через, м.

Срок ликвидации дефекта не более 1 суток
	Список

№1,2,3,4
	100
	200
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	300

	2. Проезжая часть (включая используемые съезды)

	2.1
	Дефекты и повреждения, на 1000 м[image: image14.png]


 проезжей части, не более, м[image: image15.png]


.

Предельные размеры повреждения, не более: длина 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.

Срок устранения повреждений с момента обнаружения не более: 5 суток для Списка №1, 7 - для Списка №2, 10 - для Списка №3 , 14 - для Списка №4

(В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий)
	Список№1
	0,3 (1,5)
	Не доп. (1,0)
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	

	
	
	Список№2
	1,5 (3,5)
	1,0 (2,0)
	

	
	
	Список№3
	2,5 (7,0)
	1,5 (3,5)
	

	
	
	Список№4
	7,0 (15,0)
	5,0 (10,0)
	2,5 (5,0)


	2.2
	Необработанные участки выпотевания битума, на 1000 м[image: image16.png]


 проезжей части, не более, м[image: image17.png]


.

Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием битума, с момента обнаружения не более 4 суток
	
	Не допускаются

	
	
	Список№1
	7,0
	5
	Не допускаются

	
	
	Список№2
	15,0
	10,0
	7

	
	
	Список№3
	20,0
	15
	10

	
	
	Список№4
	-

	2.3
	Нарушение профиля, гребенка на 1000 м[image: image18.png]


 проезжей части, не более, м[image: image19.png]



	Список

№1,2,3
	-

	
	
	Список№4
	100
	70
	35

	2.4
	Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной, не более, м
	Список№1
	400
	200
	Не допускаются



	
	
	Список№2,3
	300
	150
	

	
	
	Список№4
	-

	2.5
	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии
	Список

№1,2,3
	Не допускаются

	
	
	Список№4
	-

	2.6
	Полосы загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м.

Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток
	
	

	
	
	Список№1
	200
	100
	He допускаются

	
	
	Список№2
	300
	150
	

	
	
	Список№3
	500
	250
	

	
	
	Список№4
	-

	2.7
	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения.

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 1 час. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими дорожными знаками
	Для всех списков
	Не допускаются

	3. Обустройство и обстановка дороги

	3.1
	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бортовых камней, не более, % от площади открытой поверхности.

(Глубина скола, шелушения не более 3 см)
	Для всех списков
	20
	10
	Не допускаются

	3.2
	Загрязнение (мусор) в павильонах, на посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах их обустройства.

Срок очистки от загрязнения не более 3 суток с момента обнаружения.
	Для всех списков
	Не допускается


Требования к показателям, характеризующих содержание 

автомобильных дорог в зимний период

	Код показа-

 теля 
	Наименование показателя, дефекта содержания 
	Список дорог
	Уровень содержания

	
	
	
	Допустимый
	Средний
	Высокий



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Земляное полотно, полоса отвода 

	1.1

 
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см.

Ширина очистки обочин для Списка №1- 100%, для остальных - 50% 
	Список№1, Список№2

 
	1,0 (2,0)

 

	  
	  
	 Список№3  
	3,0 (6,0) 

	  
	  
	Список№4 
	- 

	1.2
	Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч 
	Список№1 
	4 
	3,5 
	3

	  
	  
	Список№2 
	5 
	4,5 
	4 

	  
	  
	Список№3 
	6 
	5 
	4,5 

	  
	  
	Список№4 
	12 
	10 
	8 

	1.3

 
	Минимальная длина обочины, на которой не должно быть снежных валов: вблизи ж.д. переездов / перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода, м 
	Список№1
	500/250/20/5

	  
	  
	
	

	  
	  
	Список№2  
	500/200/20/5 

	  
	  
	Список№3, 

 Список№4  
	500/150/20/5

 

	1.4
	Снежные валы у ограждений на обочине, а также у осевого двустороннего ограждения.

Срок ликвидации снежных валов у ограждений не более 5 суток

 
	Для всех списков
	Не допускаются

 (Допускается на участках, проходящих по лесному массиву за ограждением на обочине)

	1.5
	Снежные валы на тротуарах, находящихся на балансе у Заказчика.

Срок ликвидации валов после окончания снегопада  при интенсивности движения пешеходов: св. 250 чел/ч не более 1 ч; от 100 до 250 чел/ч не более 2 ч; до 100 чел/ч не более 3 ч
	Для всех списков

 
	Не допускаются

 

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки, толщиной не более, см 
	Список№1 
	5 (3) 

	  
	  
	 Список№2, 

 Список№3  
	5 (5) 

	  
	  
	Список№4  
	5 (10) 

	1.7

 
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3  
	Не допускается

 

	  
	  
	Список№4  
	- 

	1.8

 
	Земляное полотно, не раскрытое от снега в сроки, установленные Заказчиком, перед наступлением паводка 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3 
	Не допускается 

	  
	  
	Список№4  
	- 

	2. Проезжая часть 

	2.1

 
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной не более, см.

Нормативная ширина очистки - 100% 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3
	1 (2)

	  
	  
	 Список№4  
	- 

	2.2

 
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч 
	Список№1 
	4 
	3,5 
	3 

	  
	  
	Список№2 
	5 
	4,5 
	4 

	  
	  
	Список№3 
	6 
	5 
	4,5 

	  
	  
	Список№4 
	10 
	9 
	8 

	2.3
	Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м[image: image20.png]


 ее площади, не более, м[image: image21.png]



Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см 

  
	Список№1 
	1,5

 
	1,0

 
	Не допускаются

 

	
	
	Список№2 
	5 
	2,0 
	  

	  
	  
	Список№3 
	10,0 
	3,5 
	  

	  
	  
	Список№4  
	30,0 
	20,0 
	10,0 

	2.4

 
	Снежный накат, толщиной не более, см

 (*) - при интенсивности движения до 500 авт/сут 
	Список№1, Список№2  
	Не допускается

 

	  
	  
	Список№3
	4 

	  
	  
	Список№4  
	6 

	3. Обустройство и обстановка дороги

	3.1

 
	Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя, не более, см 
	Список№1, Список№2, Список№3  

 
	2 (0)

 

	  
	  
	Список№4   
	8 (6) 

	3.2

 
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см 
	Список№1   
	6 (4) 
	4 (2) 
	2 (0) 

	  
	  
	 Список№2, Список№3   
	8 (6) 
	6 (4) 
	4 (2) 

	  
	  
	 Список№4   
	12 (8) 
	10 (6) 
	8 (4) 


Приложение № 3  к документации

об        электронном        аукционе

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОВАРОВ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Показатели товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться), установленные заказчиком

	1.
	Готовые песчано-щебеночные смеси
	размер зерен 
	не более 10 мм

	2.
	Пакеты
	для мусора ПВД
	объем
	120 л

	3.
	Краски
	водно-дисперсионные 
	марка
	ВД-АК-111

	4.
	Вода
	водопроводная
	

	5.
	Щебень
	для строительных работ
	фракция
	св. 20 до 40 мм

	
	
	
	марка
	800

	6.
	Асфальтобетонная смесь
	горячая плотная мелкозернистая 
	марка
	II

	
	
	
	тип
	Б

	7.
	Смесь
	песчано-гравийная природная
	

	8.
	Бетон
	тяжелый
	класс
	В15

	
	
	
	марка
	М200


Приложение № 4 к документации

об    электронном           аукционе

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	2. 
	ГОСТ 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	3. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	4. 
	РД – 11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

	5. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	6. 
	СНиП III-10-75
	Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории

	7. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	8. 
	ГОСТ 17.1.1.04-80
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

	9. 
	МДС 12-29.2006 
	Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

	10. 
	Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029
	Методические рекомендации № 13/6-1029 от 19.02.2009 «Организация дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ»

	11. 
	ВСН 37-84
	"Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"

	12. 
	ГОСТ 28196-89
	Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1).

	13.
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	14.
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004


Приложение № 5 к документации 

Об     электронном         аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № __________

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
с. Маганск                                                                                                                       «___» ____________ 2016 г.

Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края в лице Главы Маганского сельсовета Елены Валентиновны Авдеевой , действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель электронного аукциона (единственный участник электронного аукциона) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
, ________________________, в лице ______________, действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Объект) в объеме согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 6 к муниципальному контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к муниципальному контракту) с использованием материалов согласно Перечню используемых товаров (Приложение № 7 к муниципальному контракту). По условиям настоящего контракта.

Работы выполняются согласно требованиям Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», а также указанным в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

Во время проведения работ должны быть обеспечены противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники.

 Контрактный управляющий - заместитель главы сельсовета  Галкин  Александр Федорович; контактный телефон: 8(39175) 96201, адрес электронной почты:  magansk.admin@mail.ru;
Место выполнения работ: с. "Маганск", д.Свищево, п.Верхняя Базаиха, п.Жистык,  п.Березовский, п.Береть,  п.Брод,  п.Урман, п.Маганский,  Маганского сельсовета, Березовского района Красноярского края,  по объектам согласно Приложению № 5 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, на основании выданного Заказчиком план-задания (Приложение № 1) .

1.3. «Заказчик» принимает и оплачивает выполненные работы по условиям настоящего контракта.

1.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет (с учетом требований части 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ), по следующим реквизитам:

Получатель - Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края  л\c 05193005280   ИНН 2404000627 КПП 240401001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, счет № 40302810500003000292, ОКТМО 04605425.
, в размере ___ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______ рублей.
Срок возврата «Заказчиком» «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет – 10 календарных дней с момента исполнения контракта.

В ходе исполнения контракта «Подрядчик» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта установлена на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от « ___ » __________ 2016 года и расчета стоимости работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту), который является неотъемлемой частью контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной ________________ и составляет _________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей (НДС не облагается).

2.2. Цена контракта сформирована с учетом всех затрат «Подрядчика», в том числе стоимости материалов, стоимости использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

2.3. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры на выполненный объем работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их предоставления.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта.

Срок завершения работ – 31.12.2016 года.

3.2. Этапы поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом:  

1 Этап - с момента заключения контракта до 16.05.2016 г.;

2 Этап - с 17.05.2016 г . до 18.07.2016 г.;

3 Этап – с 19.07.2016 г.  до 31.12.2016 г.;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Заказчик» обязан:

- согласовывать «Подрядчику» план-задание, в котором будут конкретизированы виды, объемы, сроки и места выполнения работ.
- подписывать акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение пяти рабочих дней с момента предоставления либо давать мотивированный отказ.
- осуществлять оплату выполненных и принятых работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
- контролировать устранение «Подрядчиком» в установленные сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему контракту.

- осуществлять приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта:

- организовать оплату выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействовать с «Подрядчиком» при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, совершать иные действия в случае нарушения «Подрядчиком» условий контракта;

- при необходимости организовывать проведение экспертизы выполненной работы, привлечь экспертов, экспертные организации;

- в случае необходимости обеспечивать создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

- готовить документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также выполненной работы;

- размещать в единой информационной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о размещении заказов на выполнение работ, отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

4.2. «Заказчик» имеет право:

4.2.2. Выдавать с установленным сроком предписания: 

об устранении выявленных замечаний;

о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов. 

В случае невыполнения предписаний, «Заказчик» составляет соответствующий акт о не устранении недостатков.

4.2.3. Осуществлять контроль за выполнением «Подрядчиком» работ, предусмотренных настоящим контрактом, и проводить совместно с «Подрядчиком» оценку качества работ.
4.3. «Подрядчик» обязан:

4.3.1. Ежемесячно до 3 числа  направлять на согласование «Заказчику» сформированное план-задание, в котором конкретизированы виды, объемы, сроки и места выполнения работ в рамках исполнения условий настоящего контракта по форме согласно Приложению № 1 к муниципальному контракту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта. Формируется план-задание в зависимости от загрязненности территории, периодичности уборки, погодных условий, классификации дорог, заявок поступивших от аварийных служб, поручений Заказчика и других факторов;
Обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2 к муниципальному контракту) и нормативно-технических документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

4.3.2. При выполнении работ на объектах использовать материалы, оборудование, комплектующие, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия.

4.3.3. В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта предоставить «Заказчику» проект производства работ, общий журнал работ, приказ о назначении ответственных лиц, календарный график производства работ и иную документацию.
4.3.4. При производстве ремонтных работ предоставить схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ согласованную с соответствующими государственными органами. В случае необходимости связанной с изменениями условий производства работ по причинам, не зависящим от «Сторон», осуществлять обновление, корректировку производственной документации.

4.3.5. Осуществлять фото- и видеосъемку производства ремонтных работ с привязкой к местности.

4.3.6. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая:

- мероприятия по информированию населения об ограничении или временном закрытии движения через средства массовой информации;

- установку ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков.

4.3.7. Выполнять работы в строгом соответствии с согласованным Заказчиком план-заданием и Приложениями к настоящему контракту. В случае издания новых, либо изменении указанных регламентов, технологий, инструкций и правил «Подрядчик» обязан руководствоваться ими.

4.3.8. При выполнении ремонтных работ по настоящему контракту вести следующую исполнительную документацию:

- общий журнал работ,

- акты освидетельствования скрытых работ с присвоением каждому акту номера, соответствующего номеру общего журнала работ.

4.3.9. Предоставлять по запросу «Заказчика» всю необходимую информацию, касающуюся исполнения условий настоящего контракта.

4.3.10. Назначить своего уполномоченного представителя для проведения совместно с «Заказчиком» процедуры оценки качества выполнения работ по настоящему контракту.

4.3.11. Устранять выявленные недостатки за собственный счёт и в сроки, установленные «Заказчиком» в предписаниях.

4.3.12. Осуществлять постоянный контроль за состоянием Объекта.

4.3.13. Принимать меры по сохранности Объекта.

4.3.14. Обеспечить постоянную (круглосуточную) оперативную связь с «Заказчиком», а также средства передачи информации:

а) электронная почта «Подрядчика» - _____________,

б) телефон/факс «Подрядчика» - _______________________.

4.3.15. Обеспечить выход техники и мобильных бригад в составе и количестве в соответствии с действующими нормативами.

4.3.16. Обеспечить гарантию качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) 1 год.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств «Подрядчика» считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

4.3.17. Привлечь субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 % от цены контракта.

4.3.18. Уведомить «Заказчика» о привлечении субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций для выполнения работ в рамках настоящего контракта, для этого Подрядчик направляет заказчику копии заключенных договоров в течении 10 дней с момента заключения;
4.3.19. В срок до 25.12.2016 года предоставить «Заказчику» отчет об объеме закупок, осуществленных у субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения настоящего контракта по форме, предоставленной Заказчиком.

4.3.20. Подрядчик обязан реализовать демонтированные в процессе производства работ металлические конструкции и изделия в пункт приема металлолома. Наличие металлолома и его количество подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представители Заказчика и  Подрядчика. Погрузка и доставка металлолома от места выполнения работ до приемного пункта осуществляется силами, грузоподъемными механизмами и транспортом Подрядчика. Затраты на погрузку и доставку учтены в локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. В дальнейшем Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы, в которых указывается фактический объем и фактическая стоимость реализованного металлолома. Возврат денежных средств Заказчику производится Подрядчиком путем их перечисления  на специальный счет 

Получатель - Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края  л\c 05193005280   ИНН 2404000627 КПП 240401001, ГРКЦ ГУ Банк России по Красноярскому краю Отделение г. Красноярска, БИК 040407001, счет № 40302810500003000292, ОКАТО 04205825000.

4.3.21. По  требованию сотрудников правоохранительных органов обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на место дорожного транспортного  происшествия, с целью определения дорожных условий на момент совершения ДТП,  а также объёма причинённого ущерба и составления акта обследования на месте и на момент совершения ДТП с указанием перечня причинённого ущерба участкам автомобильной дороги.
4.3.22. По выполненным предписаниям со стороны «Заказчика» представить фото и видео отчеты согласно срокам указанным в предписании.

4.3.23. Подрядчик обязан проводить регулярный , периодический (один раз в месяц) и специальный   осмотры   автодороги   с   составлением   ведомостей  дефектов   и   несоответствия  уровню содержания с занесением в Журнал осмотров.
4.3.24 Подрядчик  обязан  обеспечить  представителя    Заказчика транспортными средствами  для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ.
4.3.25. Подрядчик обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.
4.3.26. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования на Объекте в течение всего срока действия настоящего контракта, для чего заключить соответствующие договоры со снабжающими организациями.

4.3.27. По выполненным предписаниям со стороны «Заказчика» представить фото и видео отчеты согласно срокам указанным в предписании.

4.3.28. Подрядчик получает технические условия на технологическое присоединение эксплуатируемого (согласно данного контракта) электрооборудования к действующим сетям и предоставляет Заказчику акт о выполнении технических условий.

4.3.29. Подрядчик заключает договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и (или) энергоснабжающей организацией на энергоснабжение эксплуатируемого оборудования и самостоятельно несет расходы по оплате электроэнергии потребленной эксплуатируемым оборудованием (сетями наружного освещения).

4.3.30. Ответственность за безопасное производство работ возлагается на руководителей подрядной организации.

4.4. «Подрядчик» имеет право:

4.4.1. Письменно обращаться к «Заказчику» за дачей указаний и разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по контракту и входящим в компетенцию «Заказчика».

4.4.2. «Подрядчик» вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по  контракту или выполнить работы самостоятельно. «Подрядчик» несет ответственность за все действия привлеченных им субподрядчиков в порядке, установленном действующим законодательством.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

5.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным нормам и правилам.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

6.1. «Заказчик» осуществляет контроль за исполнением «Подрядчиком» обязательств по настоящему контракту, включая вопросы организации и ведения работ, а также обеспечение качества выполнения работ и используемых материалов.

6.2. «Заказчик» имеет право выдавать письменные указания о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении указаний «Заказчика».

6.3. «Заказчик» совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими «Сторонами» в день приемки.

6.4. «Подрядчик» в течении трех рабочих дней после окончания этапа работ обязан предоставить «Заказчику» журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, ведомости производства работ. 

6.5 Срок приемки и оформления результатов выполненных «Подрядчиком» работ составляет 5 дней с момента предъявления.

6.6. Предоставлять по запросу Заказчика, в установленный срок всю необходимую информацию, касающуюся исполнения условий настоящего контракта, в том числе:

-путевые листы;

 - товаротранспортные накладные;

-ведомости расхода ГСМ;

- счета – фактуры на применяемые материалы и оборудование;

- сертификаты качества на материалы и паспорта на оборудование;

- акты на скрытые работы, испытаний и наладки электрооборудования;

- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем (подрядчиком);

-приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;

- технический отчет электротехнической лаборатории;

- договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией.

6.7. В случае несоответствия выполненных работ условиям контракта «Сторонами» составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в установленный «Заказчиком» срок либо произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты в пределах утвержденных расчетом стоимости работ, либо прекратить выполнение работ.

6.8. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине, в установленные «Сторонами» сроки, «Заказчик» вправе не подписывать и не оплачивать за указанный в актах период объемы работ, выполненные с нарушением.

6.9. Оценка качества работ осуществляется:

- «Заказчиком» в присутствии «Подрядчика» с оформлением двусторонних актов оценки качества работ, которая производится в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, а также другими нормативными актами, действующими на момент проверки.

- без участия «Подрядчика» с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, или средств фотосъемки, видеозаписи.

6.10. Работы, выполненные «Подрядчиком» по предписанию представителей контролирующих органов без согласования с «Заказчиком» в рамках исполнения условий настоящего контракта, приёмке и оплате не подлежат.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе пунктов 4.3.11, 6.4. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы ________ рублей, за каждый факт нарушения, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы ________ рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

7.5. Размер ставки определяется по формуле: [image: image22.wmf]ЦБ

C = C  

ДП

´

, где:[image: image23.wmf]ЦБ

C

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

7.6. Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.8. Исполнение обязательства «Подрядчика» по контракту по перечислению неустойки в доход бюджета возложено на «Заказчика».

7. 9. «Подрядчик» несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников «Подрядчика».

7.10. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» обязательств по настоящему контракту, «Подрядчик» самостоятельно возмещает материальный ущерб «Заказчику» либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

7.11. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.

7.12. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. За непредставление информации обо всех субподрядчиках согласно п. 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19 настоящего контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 10 дней с момента получения претензии.

9.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

10.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

10.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 7 дней;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

10.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 90 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.

10.2. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ КОНТРАКТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.2.1. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный «Заказчиком» срок требования об устранении недостатков.

Кроме того, «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения контракта.

10.2.1.1. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1.2. Если «Заказчиком» проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

10.2.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчику», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Заказчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.2.1.4. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.2.1.5. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

10.2.1.6. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.2.2. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

«Подрядчик» вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по контракту, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению контракта «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

10.2.2.1. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

10.2.2.2. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.2.2.3. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.2.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.2.4. Информация о расторжении контракта размещается «Заказчиком» в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами принятых в соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 01.03.2017 года.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	«ЗАКАЗЧИК»:

Юридический адрес:
	«ПОДРЯДЧИК»:

Юридический адрес:



	Банковские реквизиты:


	Банковские реквизиты:



	«ЗАКАЗЧИК»:

__________________ / ___________ /
	«ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / ___________ /


Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

Ф О Р М А

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№

п/п
	Место выполнения работ
	Виды работ
	Объем работ
	Сроки выполнения работ
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	«ЗАКАЗЧИК»:

__________________ / ___________ /
	«ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / ___________ /


Приложение № 2

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
1. Общие положения

Задача содержания улично-дорожной сети состоит в постоянном обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Перечень объектов улично-дорожной сети, в том числе автомобильных дорог местного значения с ограждениями, площадями, тротуарами, парковочными площадками, лестницами, остановками общественного транспорта, в том числе конечными остановками, и урнами, парковочными карманами, включенных в содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края содержится в Приложениях № 6 к документации об электронном аукционе.

2. Классификация городских дорог

В зависимости от технических характеристик проезжей части и территориальной принадлежности автомобильные дороги подразделяются (Приложения № 6 к документации об электронном аукционе) на:

- (список №1);

- (список №2);

- (список №3);

- (список №4).

3. Основные понятия и термины

3.1. Улично-дорожная сеть - совокупность городских магистралей, дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей).

3.2. Содержание городских магистралей, дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично - дорожной сети.

3.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

3.5. Эксплуатационное состояние городских магистралей, дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

3.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий,  в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий,  в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

3.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов городских магистралей, дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.  Оценка уровня содержания автомобильных дорог является обязательной функцией управления содержанием дорог, осуществляемой с целью определения степени достижения запланированного ранее и зафиксированного в договоре на содержание дорог между Заказчиком и Подрядчиком уровня содержания дорог, на основании которого, в соответствии с требованиями договора, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении или не применении к Подрядчику специальных санкций за несоблюдение условий контракта на содержание дорог.

 В настоящем техническом задании принято три нормативных уровня содержания дорог -допустимый, средний, высокий, и один не нормативный уровень - не допустимый, при котором не выполняются требования, предъявляемые к нормативным уровням содержания дорог.

Характеристика нормативных уровней содержания дорог представлена в таблице № 1.

Таблица №1

Характеристика уровней содержания дорог

	Уровень
	Характеристика уровня содержания дорог

	Допустимый
	Содержание дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Допускаются факты временного ограничение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. 

	Средний
	Содержание дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на среднем уровне. Состояние конструктивных элементов зависящие от содержания не вызывают необходимость временного ограничения движения автотранспортных средств. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. 

	Высокий
	Содержание дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на максимально возможном уровне, для фактически сложившегося транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Не допускается наличие участков с не допустимым уровнем содержания.


На одной дороге, для различных участков могут быть установлены разные уровни содержания.

Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

- Участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- Участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по ремонту или реконструкции.

Примечание: Организация, проводящая работы, обязана установить, содержать в должном порядке и после окончания работ убрать все предусмотренные нормативными документами временные технические средства организации дорожного движения на участке ремонта (реконструкции). Дата начала и окончания работ по ремонту или реконструкции дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дорог под ремонт (реконструкцию) и акт приемки-передачи законченного ремонтом (реконструкцией) участка дороги в эксплуатацию.

3.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки городских магистралей, дорог, улиц и проездов.

3.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

3.11. Снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега. 

4.Санитарное содержание улично-дорожной сети

В качестве основного критерия оценки уровня содержания дорог принимаются критерий наличия на дороге дефектов содержания дорог, классификация и описание которых приведена в таблице №2.

Таблица №2

Классификация и описание типичных дефектов

содержания автомобильных дорог

	Вид дефекта
	Описание дефекта

	2
	3

	1. Земляное полотно, полоса отвода

	Отдельные повреждения, просадки на обочине
	Деформации в виде колейности, просадок (впадина с пологими краями), или ямочности

	Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра
	Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом высотных отметок) относительно прилегающей кромки проезжей части в месте их сопряжения при отсутствии бордюра

	Отсутствие нормального водоотвода с обочины или разделительной полосы
	Отсутствие нормального водоотвода связанного с недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций, а также нарушением работы системы водоотвода (дренажа, водоотводных канав)

	Растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающая видимость и препятствующая водоотводу
	Не окошенная трава, не вырубленная древесно-кустарниковая растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающие минимальное расстояние видимости пересечений в одном уровне, ж.д. переездов без дежурных и препятствующая водоотводу

	Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водобойные колодцы, водоотводные канавы и др.)
	Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Не обеспечен продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений. Разрушение конструкции и загрязнения лотков, быстротоков и водобойных колодцев

	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочинах, откосах и системе водоотвода
	Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна и системе водоотвода мусора, посторонних предметов, дорожных материалов, изделий и конструкций

	Высокая трава на обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна и полосе отвода
	Трава, не окошенная в соответствии с требованиями агротехники, нарушающая эстетичный вид автомобильной дороги и снижающая безопасность съезда на нее транспортных средств.

	Размыв земляного полотна
	Размывы обочин и откосов земляного полотна в результате не регулируемого стока водных потоков

	2. Проезжая часть

	Повреждения (выбоины)
	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, размером не более 15*60*5 см (длина * ширина * глубина)
	

	Необработанные места выпотевания битума
	Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 м2
	

	Полосы загрязнения у кромок покрытия
	Наличие полос загрязнения из пыли, грунта и мусора у кромок покрытия
	

	Раскрытые необработанные трещины на покрытии
	Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии дорожной одежды
	

	Посторонние предметы на проезжей части
	Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий.
	

	Гребенка, нарушение профиля
	Разрушение покрытий из щебня, гравия и улучшенного грунта в виде поперечных выступов и углублений
	

	выкрашивание   (шелушение)
	отделение  зерен  минерального

материала  покрытия  и  образование  мелких раковин на его поверхности

глубиной 5-20 мм;
	

	Колейность
	Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора
	

	3. Обустройство и обстановка дороги

	Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов
	Технические средства организации дорожного движения, примененные с нарушением нормативных требований, или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных проектными решениями (дислокациями, схемами и др.)
	

	Повреждения дорожных знаков, затрудняющие их восприятие
	Знаки, не отвечающие требованиям нормативных документов, а также деформированные (гнутые) знаки с нарушением символики, яркости элементов изображения.
	

	Видимые повреждения бортовых камней
	Видимые мелкие повреждения глубиной менее 3 см на открытой поверхности бортовых камней
	

	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей
	Ограждение окрашено не в соответствии с требованиями нормативных документов, либо не окрашено. Наличие коррозии на поверхности.
	

	Повреждение элементов ограждений
	Отсутствие или деформация отдельных секций ограждений, дефекты крепления секций ограждений. Раскрытые трещины на железобетонных стойках, механические повреждения или уменьшение расчетного сечения металлических или деревянных стоек ограждений
	

	Загрязненные дорожные знаки и ограждения
	Загрязнение, слой пыли на дорожных знаках и ограждениях, затрудняющие их восприятие.
	

	Загрязненные посадочные площадки, площадки отдыха и стоянки транспортных средств
	Загрязнение и мусор у павильонов, посадочных площадок, на стоянках автотранспорта и площадках отдыха, нарушающие эстетический вид сооружений
	

	Видимые повреждения сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков
	Раскрытые трещины, разрушения и деформации на железобетонных столбиках и стойках, отсутствие светоотражателей
	

	4. Зимнее содержание

	Зимняя скользкость
	Результат зимних метеорологических явлений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), значительно снижающие сцепные свойства покрытий.
	

	Рыхлый снег
	Неуплотненный ровный по толщине слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада. В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, влажным и мокрым.
	

	Гололедица
	Замерзание влаги, имеющейся на дорожном покрытии, при резком понижении температуры воздуха.
	

	Гололед
	Выпадение переохлажденных осадков в виде дождя, мороси, тающего снега на дорожное покрытие, имеющее отрицательную температуру. К этой же группе относят и непереохлажденные осадки
	

	Стекловидный лед
	Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.
	

	"Черный лед", изморозь или иней
	Конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия при его температуре ниже точки росы и, одновременно, ниже точки замерзания влаги. В результате радиационного охлаждения дорожного покрытия ниже точки росы влага из воздуха конденсируется на нем и превращается в очень тонкий и прозрачный слой льда, который трудно обнаружить визуально
	

	Снежный накат
	Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта.
	

	Талый снег
	Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств
	

	Снежный вал
	Накопление снега, в виде продольного вала образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия
	

	Снежно-ледяные отложения в теле трубы
	Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка
	

	Необеспеченность работоспособной снегозащитой
	Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги
	

	Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках
	Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией
	


4.1. Организация работ

Организация работ по текущему содержанию должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.

4.2. Летняя уборка улично-дорожной сети

Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при  неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Основными операциями летней уборки являются:

· подметание осевых участков дорог (подметально-уборочная машина);

· мойка и поливка проезжей части (поливомоечная машина);

· удаление грунтовых наносов (подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, ручная уборка).

· уборка тротуаров;

· очистка и мойка элементов обустройства;

· поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;

· поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

·  устройство дренажных прорезей;

·  противопаводковые мероприятия;

·  восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м;

· восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до
300 м3 на 1 километр;

4.2.1. Подметание

Подметание проезжей части планируется таким образом, чтобы избежать работ в период наиболее интенсивного движения, учитывая особенности (ширину, запаркованность) каждой улицы и время (рабочие, выходные дни) выполнения работ.

Уборку площадей (широких магистралей) можно проводить колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом с перекрытием полос захвата не менее 0,5м.

4.2.2. Мойка и поливка

Мойку проезжей части производить на улицах, имеющих твердое покрытие и уклоны, обеспечивающие надежный сток воды.

Мойку производить таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Мойку а/дорог шириной до 12м выполняет одна машина (по одному проходу в одну и другую сторону), более широких а/дорог колонной поливомоечных машин, движущихся уступом с перекрытием полосы мойки на 0,7 – 1м.

Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях: непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок, двигающихся по а/дороге транспортных средств.

Полив производят на всех а/дорогах для создания микроклимата при t ↑25°C, а также на улицах, отличающихся повышенной запыленностью или недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, газонов, наличие грунтовых обочин и т.д.).

4.2.3. Удаление грунтовых наносов

Межсезонные грунтовые наносы убирают при помощи фронтальных погрузчиков, вручную и с использованием подметально-уборочных машин с жесткими  лотковыми щетками.

Убранные грунтовые наносы вывозятся с использованием самосвальной техники с последующей зачисткой лотковой части а/дороги подметально-уборочной машиной.

4.3. Зимняя уборка улично-дорожной сети

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение бесперебойной работы транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

· распределение технологических материалов (распределители технологических материалов);

· сгребание и сметание снега (плужно-щеточные снегоочистители);

· сгребание и сметание снега  (ручным способом)

· скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдера, скалыватели, рыхлители);

· погрузка и вывоз снега, скола (снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвальная техника);

· патрульная снегоочистка (плужно-щеточные снегоочистители);

Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов.

4.3.1. Распределение технологических материалов

В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению материалов необходимо приступать через 15-20 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распределение материалов следует начинать через 30-45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная обработка покрытий технологическими материалами при предупреждении (метеослужбой) о приближающемся снегопаде.

Обработка проезжей части осуществляется в соответствии с маршрутными картами по очередям.

В 1-ю очередь - спуски-подъемы, кривые малого радиуса, магистральные дороги, мосты (путепроводы) и подходы к ним, перекрестки, заездные карманы остоновочных пунктов общественного транспорта, места, указанные в заявках, переданных ЕДДС.

Во 2-ю очередь – дороги по списку №1, №2.

В 3-ю очередь – дороги по списку №3, №4.

Усредненные нормы расхода технологических материалов приведены в таблице № 3

Таблица № 3

	Интенсивность снегопада, мм/ч
	Температура наружного воздуха
	Химические реагенты г/м2
	ПЩСС

г/м2

	1-3
	t < - 10◦С 
	80 - 100
	250 - 300

	
	t > - 10◦С
	          60 - 80
	200 - 250

	0,5-1
	t < - 10◦С
	          40 - 60
	150 - 200

	
	t > - 10◦С
	          20 – 40
	100 – 150


4.3.2. Сгребание и сметание снега

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей должны (по возможности) совпадать с маршрутами распределителей технологических материалов и начинаться с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Цикл сгребания и подметания снега с проезжей части (при продолжающемся снегопаде) повторяется с интервалом 2-6 часов, в зависимости от способа обработки (типа технологического материала), температура воздуха и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части и типа плужно-щеточных машин (ширины захвата). Колонна плужно-щеточных снегоочистителей движется с перекрытием очищенной полосы на 0,5 - 1м от осевой линии к краю проезжей части, причем между двумя машинами должен быть разрыв (не менее 25м) для проезда спецмашин, оснащенных сигналом «сирена». При интенсивном снегопаде, для сокращения цикла работ, операцию снегоочистки можно ограничивать сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. 

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей (скола после работы автогрейдерной техники) необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;

- парковочных карманах;

- въездах на внутриквартальные проезды.

Данный вид работ выполняется плужно-щеточными снегоочистителями на базе МТЗ, МКСМ-800, автогрейдерами в сроки, указанные в таблице № 4.

Таблица № 4

	Классификация дорог
	Срок уборки, час
	Примечания

	Список №1
	3
	Данный вид работ на перекрестках, ООТ и пешеходных переходах выполняется после каждого цикла снегоочистки, на парковочных карманах и въездах-выездах – 1 раз в смену

	Список №2
	5
	

	Список №3
	8
	

	Список №4
	10
	


Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на ООТ – на 15-20м;

- на пешеходных переходах – 1-2м;

- на парковочных карманах – на всю длину парковочного кармана;

- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника видимости.

4.3.3. Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а так же резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением интенсивности движения уплотненный снег превращается в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайшие сроки.

Удаления уплотненного снега, снежно-ледянных накатов, льда с проезжей и прилотковой части дорог осуществляется механизированным способом в следующем порядке:

1.Проезжую часть дополнительно обрабатывают технологическими материалами (химическими реагентами, ПСС) с увеличением норм обработки в зависимости от толщины наката.

2.Механическое скалывание автогрейдерами, скалывателями, рыхлителями производят через 3-5 часов.

3.Плужно-щеточными снегоочистителями образовавшийся скол удаляют на край проезжей части.

При необходимости цикл скалывания повторяют. 

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице №5. 

     Таблица №5 

	Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам 


	Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, ч 



	Список №1 
	4 

	Список №2
	5 

	Список №3

Список №4
	6 

8

	Примечание - Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ 


Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице № 6.

Таблица №6

	Интенсивность движения пешеходов, чел./ч 
	Время проведения работ, ч, не более 

	Св. 250 
	1 

	От 100 до 250 
	2 

	До 100 
	3 


При обледенении покрытия тротуаров, остановок и прочих пешеходных зон должны быть обработаны противогололедными материалами, исключающими скольжение во время движения пешеходов, вне зависимости от группы дороги.

4.3.4.Погрузка и вывоз снега.

Своевременное  удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований в прилотковой части при значительных колебаниях температуры воздуха.

Снег и скол с проезжей части, собранный в валы и кучи, вывозится на специально оборудованные площадки (снегоотвалы), в сроки, указанные в таблице № 7.

Таблица №7

	Классификация а/дорог
	
	Сроки вывоза снега при выпадении разовой среднестатистической нормы осадков (сут.)
	Примечания

	 Список №1 
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	3
	Сроки вывоза снега с момента окончания снегопада

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	5
	

	
	Вал 
	7
	

	 Список №2

 Список №3
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	3
	

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	5
	

	
	Вал 
	7
	

	Список №4
	Кучи с перекрестков, ООТ, пешеходных переходов
	5
	

	
	Кучи с парковочных карманов, въездов-выездов
	8
	

	
	Вал 
	12
	


Погрузка снега осуществляется ленточными, роторными, фронтальными погрузчиками, а вывоз – самосвалами с нарощенными бортами.

При организации работ по погрузке снега необходимо обеспечить:

2. Безопасность выполнения работ:

- наличие обученного персонала в специальной спецодежде для руководства погрузкой снега в самосвалы;

- ограждения места работ (по необходимости) при уборке куч, ручной уборке островков безопасности и т.д.

2. Движение самосвальной техники от снегопогрузчика в направлении общего потока транспорта.

Перекидка и складирование снега с проезжей части шнекороторной техникой разрешается на отдельных участках дорог (улиц) имеющих кюветы и широкие (неблагоустроенные) обочины. Перечни данных участков согласовываются ежегодно. В исключительных случаях (при обильных снегопадах) допускается перекидка свежевыпавшего снега шнекороторной техникой на газоны по согласованию с заказчиком.

Оставшийся после вывоза вала снег и скол удаляется на техническую или разделительную полосу, а при их отсутствии так же вывозятся при окончательной зачистке прилотковой части.

Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов,

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий на "речные" снегоотвалы, вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

4.3.5. Патрульная снегоочистка

Патрульная снегоочистка автомобильных дорог-систематическое удаление снега с проезжей части в течение снегопада или метели путем непрерывного патрулирования.

 На всех дорогах, где дорожные условия позволяют применять быстроходные машины, основой снегоочистительных мероприятий рекомендована патрульная очистка.

Патрульная снегоочистка производится одиночными или отрядом плужно-щеточных автомобилей. Патрулирование ведется периодическими проходами снегоочистителей по закрепленному для обслуживания участку дороги в течение всей метели или снегопада. Число машин для патрульной снегоочистки определяется по формуле
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, 

где [image: image25.png]


- длина участка дороги, км; 
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- ширина очищаемой поверхности дороги, м;
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- время между проходами снегоочистителей, ч;
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- коэффициент использования рабочего времени (0,7-0,9);
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- рабочая скорость ведущей машины, км/ч;

· - ширина захвата снегоочистителя.

Время между проходами снегоочистителей

[image: image30.png]


,

где [image: image31.png]


- допустимая толщина слоя снега на покрытии, мм; 

[image: image32.png]


- интенсивность снегонакопления на покрытии, мм/ч.

На автомобильных дорогах с небольшой интенсивностью движения при малой интенсивности снегопада или метели и в районах слабой метелевой деятельности очистку следует производить одиночными снегоочистителями.

 На автомобильных дорогах с интенсивным движением, более 2000 авт./сут, а также в условиях частых и интенсивных метелей патрульная снегоочистка ведется отрядами машин. Для патрульной снегоочистки используют одноотвальные автомобильные снегоочистители.

5. Техническое содержание улично-дорожной сети

Все виды работ по техническому содержанию улично-дорожной сети проводятся в течение всего сезона в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», проекта производства работ (утвержденного до начала работ заказчиком). 

5.1. Содержание дорожных ограждений

Содержание ограждений регламентируется ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.»

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

Требования к показателям, характеризующим содержание

автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

	Код показа-

теля
	Наименование показателя, дефекта содержания дорог
	Список дорог
	Уровень содержания



	
	
	
	Допустимый


	Средний


	Высокий



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Земляное полотно, полоса отвода

	1.1
	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра.

Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.

Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток
	Для всех списков
	Не допускается

	1.2
	Отдельные повреждения, просадки, на 1000 м[image: image33.png]


 общей площади неукрепленных обочин, не более, м[image: image34.png]


.

(В скобках: глубина повреждения, не более, см).

Срок ликвидации повреждения не более 7 суток
	Список№1
	5,0 (5)

	
	
	
	

	
	
	Список№2
	7,0 (7)
	4,5 (5)
	2,5 (5)

	
	
	Список№3
	15,0 (10)
	10,0 (7)
	5,0 (5)

	
	
	Список№4
	20,0 (15)
	13,5 (10)
	6,5 (7)

	1.3
	Отдельные повреждения, просадки укрепительных полос, на 1000 м[image: image35.png]


 общей площади укрепительных полос, не более, м[image: image36.png]


.

Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.

Срок ликвидации повреждения не более 14 суток.

(В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий.)
	Список№1
	0,3 (1,5)
	Не доп. (1,0)
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	

	
	
	Список№2
	1,5 (3,5)
	1,0 (2,0)
	

	
	
	Список№3
	2,5 (7,0)
	1,5 (3,5)
	

	
	
	Список№4
	-

	1.4
	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения, после окончания весеннего периода содержания, установленного Заказчиком
	Для всех списков
	Не допускаются

	1.5


	Неорганизованные съезды, после окончания срока ликвидации, установленного Заказчиком
	Для всех списков
	Не допускаются



	1.6
	Растительность в полосе отвода, снижающая расстояние видимости приближающегося поезда на ж.д. переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса, на пересечениях в одном уровне менее: 600 м для Списка №1; 300 м для Б; 250 м для остальных списков
	Список№1,2,3,4
	Не допускается

	1.7
	Трава на обочинах и разделительной полосе, высотой более 15 см.

Трава на откосах высотой более 25 см
	Для всех списков
	Не допускается

	1.8
	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющие на безопасность движения, встречающиеся чаще, чем через, м.

Срок ликвидации дефекта не более 1 суток
	Список

№1,2,3,4
	100
	200
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	300

	2. Проезжая часть (включая используемые съезды)

	2.1
	Дефекты и повреждения, на 1000 м[image: image37.png]


 проезжей части, не более, м[image: image38.png]


.

Предельные размеры повреждения, не более: длина 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.

Срок устранения повреждений с момента обнаружения не более: 5 суток для Списка №1, 7 - для Списка №2, 10 - для Списка №3 , 14 - для Списка №4

(В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий)
	Список№1
	0,3 (1,5)
	Не доп. (1,0)
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	

	
	
	Список№2
	1,5 (3,5)
	1,0 (2,0)
	

	
	
	Список№3
	2,5 (7,0)
	1,5 (3,5)
	

	
	
	Список№4
	7,0 (15,0)
	5,0 (10,0)
	2,5 (5,0)

	2.2
	Необработанные участки выпотевания битума, на 1000 м[image: image39.png]


 проезжей части, не более, м[image: image40.png]


.

Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием битума, с момента обнаружения не более 4 суток
	
	Не допускаются

	
	
	Список№1
	7,0
	5
	Не допускаются

	
	
	Список№2
	15,0
	10,0
	7

	
	
	Список№3
	20,0
	15
	10

	
	
	Список№4
	-

	2.3
	Нарушение профиля, гребенка на 1000 м[image: image41.png]


 проезжей части, не более, м[image: image42.png]



	Список

№1,2,3
	-

	
	
	Список№4
	100
	70
	35

	2.4
	Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной, не более, м
	Список№1
	400
	200
	Не допускаются



	
	
	Список№2,3
	300
	150
	

	
	
	Список№4
	-

	2.5
	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии
	Список

№1,2,3
	Не допускаются

	
	
	Список№4
	-

	2.6
	Полосы загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м.

Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток
	
	

	
	
	Список№1
	200
	100
	He допускаются

	
	
	Список№2
	300
	150
	

	
	
	Список№3
	500
	250
	

	
	
	Список№4
	-

	2.7
	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения.

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 1 час. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими дорожными знаками
	Для всех списков
	Не допускаются

	3. Обустройство и обстановка дороги

	3.1
	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бортовых камней, не более, % от площади открытой поверхности.

(Глубина скола, шелушения не более 3 см)
	Для всех списков
	20
	10
	Не допускаются

	3.2
	Загрязнение (мусор) в павильонах, на посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах их обустройства.

Срок очистки от загрязнения не более 3 суток с момента обнаружения.
	Для всех списков
	Не допускается


Требования к показателям, характеризующих содержание 

автомобильных дорог в зимний период

	Код показа-

 теля 
	Наименование показателя, дефекта содержания 
	Список дорог
	Уровень содержания

	
	
	
	Допустимый
	Средний
	Высокий



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Земляное полотно, полоса отвода 

	1.1

 
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см.

Ширина очистки обочин для Списка №1- 100%, для остальных - 50% 
	Список№1, Список№2

 
	1,0 (2,0)

 

	  
	  
	 Список№3  
	3,0 (6,0) 

	  
	  
	Список№4 
	- 

	1.2
	Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч 
	Список№1 
	4 
	3,5 
	3

	  
	  
	Список№2 
	5 
	4,5 
	4 

	  
	  
	Список№3 
	6 
	5 
	4,5 

	  
	  
	Список№4 
	12 
	10 
	8 

	1.3

 
	Минимальная длина обочины, на которой не должно быть снежных валов: вблизи ж.д. переездов / перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода, м 
	Список№1
	500/250/20/5

	  
	  
	
	

	  
	  
	Список№2  
	500/200/20/5 

	  
	  
	Список№3, 

 Список№4  
	500/150/20/5

 

	1.4
	Снежные валы у ограждений на обочине, а также у осевого двустороннего ограждения.

Срок ликвидации снежных валов у ограждений не более 5 суток

 
	Для всех списков
	Не допускаются

 (Допускается на участках, проходящих по лесному массиву за ограждением на обочине)

	1.5
	Снежные валы на тротуарах, находящихся на балансе у Заказчика.

Срок ликвидации валов после окончания снегопада  при интенсивности движения пешеходов: св. 250 чел/ч не более 1 ч; от 100 до 250 чел/ч не более 2 ч; до 100 чел/ч не более 3 ч
	Для всех списков

 
	Не допускаются

 

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки, толщиной не более, см 
	Список№1 
	5 (3) 

	  
	  
	 Список№2, 

 Список№3  
	5 (5) 

	  
	  
	Список№4  
	5 (10) 

	1.7

 
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3  
	Не допускается

 

	  
	  
	Список№4  
	- 

	1.8

 
	Земляное полотно, не раскрытое от снега в сроки, установленные Заказчиком, перед наступлением паводка 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3 
	Не допускается 

	  
	  
	Список№4  
	- 

	2. Проезжая часть 

	2.1

 
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной не более, см.

Нормативная ширина очистки - 100% 
	Список№1, 

 Список№2, 

 Список№3
	1 (2)

	  
	  
	 Список№4  
	- 

	2.2

 
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч 
	Список№1 
	4 
	3,5 
	3 

	  
	  
	Список№2 
	5 
	4,5 
	4 

	  
	  
	Список№3 
	6 
	5 
	4,5 

	  
	  
	Список№4 
	10 
	9 
	8 

	2.3
	Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м[image: image43.png]


 ее площади, не более, м[image: image44.png]



Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см 

  
	Список№1 
	1,5

 
	1,0

 
	Не допускаются

 

	
	
	Список№2 
	5 
	2,0 
	  

	  
	  
	Список№3 
	10,0 
	3,5 
	  

	  
	  
	Список№4  
	30,0 
	20,0 
	10,0 

	2.4

 
	Снежный накат, толщиной не более, см

 (*) - при интенсивности движения до 500 авт/сут 
	Список№1, Список№2  
	Не допускается

 

	  
	  
	Список№3
	4 

	  
	  
	Список№4  
	6 

	3. Обустройство и обстановка дороги

	3.1

 
	Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя, не более, см 
	Список№1, Список№2, Список№3  

 
	2 (0)

 

	  
	  
	Список№4   
	8 (6) 

	3.2

 
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см 
	Список№1   
	6 (4) 
	4 (2) 
	2 (0) 

	  
	  
	 Список№2, Список№3   
	8 (6) 
	6 (4) 
	4 (2) 

	  
	  
	 Список№4   
	12 (8) 
	10 (6) 
	8 (4) 


Приложение № 3

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	13. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	15. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	16. 
	РД – 11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

	17. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	18. 
	СНиП III-10-75
	Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории

	19. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	20. 
	ГОСТ 17.1.1.04-80
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

	21. 
	МДС 12-29.2006 
	Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

	22. 
	Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029
	Методические рекомендации № 13/6-1029 от 19.02.2009 «Организация дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ»

	23. 
	ВСН 37-84
	"Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"

	24. 
	ГОСТ 28196-89
	Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1).

	13.
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	14.
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004


Приложение № 4

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                    с. Маганск
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.


	
	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

Реестр улично - дорожной сети  Маганского сельсовета на 2016 год

	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность улицы
	  Земляное полотно 
	  Дорожного покрытие
	Искусственные сооружения

	
	
	
	Ширина
	Ширина
	Тип
	Трубы
	мосты

	
	
	км
	(м)
	(м)
	а/б
	ц/б
	грав./щеб.
	грунто вое
	шт
	п.м.
	материал 
	место-полож.
	техн. сост.
	шт
	п.м.
	материал 
	место-полож.
	техн. сост.

	1
	2
	3
	4
	8
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	 
	 
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	I Маганский с/с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 с. "Маганск"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Совхозная
	2,200
	7
	5
	1,90
	 
	0,3
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	на 251 м
	 
	 
	 

	2
	пер.Партизанский
	0,473
	7
	6
	 
	 
	0,473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	жб
	на 751 м

	3
	пер.Партизанский
	0,882
	7
	5
	0,882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Советская
	1,699
	7
	5
	0,346
	 
	1,353
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	мет
	1
	14
	жб 
	 

	5
	пер.Новостройки
	0,456
	7
	5
	 
	 
	0,456
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Подгорная с подъездом к кладбищу
	1,030
	7
	5
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Целинная
	0,961
	7
	5
	 
	 
	 
	0,961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	дер.
	на 46 м

	8
	Ленина с подъездной дорогой от ж/д.моста
	2,595
	7
	5
	 
	 
	2,595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	на 324 м

	9
	Новая
	0,236
	6
	4
	 
	 
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	пер.Школьный
	0,191
	6
	4
	 
	 
	0,191
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Трактовая
	0,507
	6
	4
	 
	 
	0,507
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Лесная
	0,357
	6
	4
	 
	 
	0,357
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	пер. Кедровый
	0,103
	7
	5
	 
	 
	 
	0,103
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	пер.Щетинкина
	0,234
	6
	4
	 
	 
	 
	0,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Линейная с подъезной дорогой
	1,247
	6
	4
	 
	 
	1,247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Объездная дорога от кладбища в д. Свищево на ул. Ленина в с. Маганск на случай ЧС
	3,100
	6
	4
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	16,271
	 
	 
	3,128
	 
	8,745
	4,398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2   д.Свищево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Октябрьская
	0,790
	6
	4
	 
	 
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.
	Октябрьская
	0,480
	6
	4
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Октябрьская с выездом на асфальт
	0,272
	6
	4
	 
	 
	 
	0,272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	жб
	на 128 м

	2
	Колхозная
	0,463
	6
	4
	 
	 
	0,463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	16
	жб
	 

	3
	Колхозная
	0,675
	6
	4
	 
	 
	 
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	16
	жб.
	 

	4
	Складская
	0,310
	6
	4
	 
	 
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Зеленая
	0,304
	6
	4
	 
	 
	 
	0,304
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Железнодорожная
	0,485
	6
	4
	 
	 
	 
	0,485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Железнодорожная
	0,245
	6
	4
	 
	 
	0,245
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	жб
	на 245 м

	8
	Подъезд  к кладбищу
	0,250
	6
	4
	 
	 
	0,05
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	4,274
	 
	 
	 
	 
	2,028
	2,246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3  п.Верхняя Базаиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центральная из Маганска
	1,300
	7
	5
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подгорная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Центральная
	0,500
	7
	5
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	4
	Таежная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	пер.Таежный
	0,700
	7
	5
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	6
	Заречная
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	пер.Заречный
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Глухаринная
	1,300
	7
	5
	 
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	8,000
	 
	 
	 
	 
	4,3
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4  п.Жистык
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Цетральная из Маганска 
	0,300
	7
	5
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральная
	0,600
	7
	5
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	3
	Заречная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	1,200
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5  п.Березовский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	А/дорога до эл.котельной
	0,560
	 
	 
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подъездная дорога от асфальта к ул. Пионерская
	0,488
	8
	6
	0,488
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	2
	Пионерская
	1,210
	8
	6
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Нагорная
	0,863
	8
	6
	0,863
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Лесная
	0,990
	8
	6
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Клубничная с проездом на Лесную
	0,526
	9
	7
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строителей КрАЗа
	0,705
	9
	7
	0,705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Подгорная с переулком
	0,250
	7
	5
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Проезд без названия от Пионерской к школе
	0,320
	8
	6
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	дорога без названия от Клубничной с подъездом кладбищу
	0,682
	8
	6
	 
	 
	 
	0,682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Трактовая
	2,016
	9
	7
	 
	 
	2,016
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	1
	10
	дер.
	 

	9
	Зеленая с с двумя переулками
	0,996
	8
	6
	 
	 
	0,996
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Центральный
	0,285
	8
	6
	 
	 
	0,285
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	11
	Победы
	0,509
	8
	6
	 
	 
	0,509
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	12
	пер.Банный
	0,326
	7
	5
	 
	 
	0,326
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	пер.Речной
	0,109
	7
	5
	 
	 
	 
	0,109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	пер.Школьный
	0,156
	7
	5
	 
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	пер.Родниковый с выездом на Трактовую
	0,207
	7
	5
	 
	 
	0,207
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	пер.Луговой с выездом на Трактовую
	0,256
	7
	5
	 
	 
	 
	0,256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Больничный
	0,151
	7
	5
	 
	 
	 
	0,151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	11,605
	 
	 
	5,662
	 
	4,495
	1,448
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6 п.Береть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Береговая
	1,300
	7
	5
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральная
	0,800
	7
	5
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	жб
	 

	3
	Подгорная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Телевизорная
	0,600
	7
	5
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Клубная 
	0,400
	7
	5
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дачная
	0,500
	6
	4
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	 
	Итого:
	4,500
	 
	 
	 
	 
	4,1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7 п.Брод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Новая
	0,400
	7
	5
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	2
	Подгорная
	0,700
	7
	5
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Садовая с переулком
	0,500
	8
	6
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Дачная
	0,100
	7
	5
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Заречная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	6
	дер.
	 

	 
	Итого:
	2,000
	 
	 
	 
	 
	1,6
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8 п.Урман
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центральная
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	дер.
	 

	2
	Центральная поперечная
	0,200
	8
	6
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набережная
	0,800
	8
	6
	 
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Молодежная
	1,000
	7
	5
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Школьная
	0,400
	7
	5
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	пер.Медиков
	0,300
	7
	5
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	3,900
	 
	 
	 
	 
	0,3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9 п.Маганский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Береговая
	0,387
	7
	5
	 
	 
	 
	0,387
	 
	2
	6
	 
	 
	жб
	на 170 м
	 
	 
	 

	2
	Солнечная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	0,687
	 
	 
	 
	 
	 
	0,687
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Маганскому сельсовету
	52,44
	 
	 
	8,79
	 
	25,868
	17,779
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 6

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СОСТАВА РАБОТ

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом  с момента заключения контракта до 16.05.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	103,682
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Свищево.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	16,656
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Верхняя Базаиха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	18,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Жистык .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	66,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Береть: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	29,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки старого: толщиной до 50 мм, площадью до 3 м2
	м2
	88,157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом с 17.05.2016 г до 18.07.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Маганск.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
--------
1. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
2. Предварительная разметка оси дорожного покрытия.
3. Предварительная разметка кромок дорожного покрытия механизированным способом.
4. Нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки.
5. Нанесение краевых сплошных линий горизонтальной разметки.
	100 м2 линии горизонтальной разметки
	1,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
--------
1. Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
2. Предварительная разметка оси дорожного покрытия.
3. Предварительная разметка кромок дорожного покрытия механизированным способом.
4. Нанесение осевой прерывистой линии горизонтальной разметки.
5. Нанесение краевых сплошных линий горизонтальной разметки.
	100 м2 линии горизонтальной разметки
	2,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск", п.Березовский, д.Свищево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ремонт гравийных дорог с добавлением нового материала
	т.м2
	26,04417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог: автогрейдер среднего типа
	км
	2,9771
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ремонтная планировка обочин: автогрейдером легкого типа
	1 км прох.
	6,914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Березовский , с. "Маганск"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения
	т.м2
	28,332
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа
	км
	0,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги
	км
	2,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб
	100м2
	2,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Скашивание травы вручную: в канавах, на обочинах и обрезах
	100м2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап поставки выполнения работы, оказания услуги , предусмотренных контрактом с 19.07.2016 г до 31.12.2016 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск", п.Маганский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	103,682
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д.Свищево.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	16,656
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Верхняя Базаиха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	18,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Жистык .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	4,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Березовский .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	66,476
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия: до 1 м2
--------
1. Очистка двух отверстий.
2. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
3. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
4. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля.
	1 труба
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Очистка отверстий труб от снега и льда
--------
1. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
2. Переходы на другую сторону сооружения.
	1 м отверстия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Береть, п.Брод, п.Урман
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
--------
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
2. Очистка дороги от снега.
3. Повороты в конце участка.
	1000 м2
	29,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. "Маганск", д.Свищево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Ремонт гравийных дорог с добавлением нового материала
	т.м2
	4,32596
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог: автогрейдер среднего типа
	км
	2,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ремонтная планировка обочин: автогрейдером легкого типа
	1 км прох.
	5,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к муниципальному контракту

от __.__.2016 года № __________

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОВАРОВ

при выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак и (или) конкретные показатели товара

	
	
	



Приложение № 6 к документации

об     электронном        аукционе


Реестр улично - дорожной сети  Маганского сельсовета на 2016 год

	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность улицы
	  Земляное полотно 
	  Дорожного покрытие
	Искусственные сооружения

	
	
	
	Ширина
	Ширина
	Тип
	Трубы
	мосты

	
	
	км
	(м)
	(м)
	а/б
	ц/б
	грав./щеб.
	грунто вое
	шт
	п.м.
	материал 
	место-полож.
	техн. сост.
	шт
	п.м.
	материал 
	место-полож.
	техн. сост.

	1
	2
	3
	4
	8
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	 
	 
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	I Маганский с/с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 с. "Маганск"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Совхозная
	2,200
	7
	5
	1,90
	 
	0,3
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	на 251 м
	 
	 
	 

	2
	пер.Партизанский
	0,473
	7
	6
	 
	 
	0,473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	жб
	на 751 м

	3
	пер.Партизанский
	0,882
	7
	5
	0,882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Советская
	1,699
	7
	5
	0,346
	 
	1,353
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	мет
	1
	14
	жб 
	 

	5
	пер.Новостройки
	0,456
	7
	5
	 
	 
	0,456
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Подгорная с подъездом к кладбищу
	1,030
	7
	5
	 
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Целинная
	0,961
	7
	5
	 
	 
	 
	0,961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	дер.
	на 46 м

	8
	Ленина с подъездной дорогой от ж/д.моста
	2,595
	7
	5
	 
	 
	2,595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	на 324 м

	9
	Новая
	0,236
	6
	4
	 
	 
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	пер.Школьный
	0,191
	6
	4
	 
	 
	0,191
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Трактовая
	0,507
	6
	4
	 
	 
	0,507
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Лесная
	0,357
	6
	4
	 
	 
	0,357
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	пер. Кедровый
	0,103
	7
	5
	 
	 
	 
	0,103
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	пер.Щетинкина
	0,234
	6
	4
	 
	 
	 
	0,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Линейная с подъезной дорогой
	1,247
	6
	4
	 
	 
	1,247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Объездная дорога от кладбища в д. Свищево на ул. Ленина в с. Маганск на случай ЧС
	3,100
	6
	4
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	16,271
	 
	 
	3,128
	 
	8,745
	4,398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2   д.Свищево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Октябрьская
	0,790
	6
	4
	 
	 
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.
	Октябрьская
	0,480
	6
	4
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Октябрьская с выездом на асфальт
	0,272
	6
	4
	 
	 
	 
	0,272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	14
	жб
	на 128 м

	2
	Колхозная
	0,463
	6
	4
	 
	 
	0,463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	16
	жб
	 

	3
	Колхозная
	0,675
	6
	4
	 
	 
	 
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	16
	жб.
	 

	4
	Складская
	0,310
	6
	4
	 
	 
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Зеленая
	0,304
	6
	4
	 
	 
	 
	0,304
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Железнодорожная
	0,485
	6
	4
	 
	 
	 
	0,485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Железнодорожная
	0,245
	6
	4
	 
	 
	0,245
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	жб
	на 245 м

	8
	Подъезд  к кладбищу
	0,250
	6
	4
	 
	 
	0,05
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	4,274
	 
	 
	 
	 
	2,028
	2,246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3  п.Верхняя Базаиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центральная из Маганска
	1,300
	7
	5
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подгорная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Центральная
	0,500
	7
	5
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	4
	Таежная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	пер.Таежный
	0,700
	7
	5
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	6
	Заречная
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	пер.Заречный
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Глухаринная
	1,300
	7
	5
	 
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	8,000
	 
	 
	 
	 
	4,3
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4  п.Жистык
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Цетральная из Маганска 
	0,300
	7
	5
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральная
	0,600
	7
	5
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	3
	Заречная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	1,200
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5  п.Березовский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	А/дорога до эл.котельной
	0,560
	 
	 
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подъездная дорога от асфальта к ул. Пионерская
	0,488
	8
	6
	0,488
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	2
	Пионерская
	1,210
	8
	6
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Нагорная
	0,863
	8
	6
	0,863
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Лесная
	0,990
	8
	6
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Клубничная с проездом на Лесную
	0,526
	9
	7
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строителей КрАЗа
	0,705
	9
	7
	0,705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Подгорная с переулком
	0,250
	7
	5
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Проезд без названия от Пионерской к школе
	0,320
	8
	6
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	дорога без названия от Клубничной с подъездом кладбищу
	0,682
	8
	6
	 
	 
	 
	0,682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Трактовая
	2,016
	9
	7
	 
	 
	2,016
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	1
	10
	дер.
	 

	9
	Зеленая с с двумя переулками
	0,996
	8
	6
	 
	 
	0,996
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Центральный
	0,285
	8
	6
	 
	 
	0,285
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	11
	Победы
	0,509
	8
	6
	 
	 
	0,509
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	жб
	 
	 
	 
	 

	12
	пер.Банный
	0,326
	7
	5
	 
	 
	0,326
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	пер.Речной
	0,109
	7
	5
	 
	 
	 
	0,109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	пер.Школьный
	0,156
	7
	5
	 
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	пер.Родниковый с выездом на Трактовую
	0,207
	7
	5
	 
	 
	0,207
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	пер.Луговой с выездом на Трактовую
	0,256
	7
	5
	 
	 
	 
	0,256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Больничный
	0,151
	7
	5
	 
	 
	 
	0,151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	11,605
	 
	 
	5,662
	 
	4,495
	1,448
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6 п.Береть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Береговая
	1,300
	7
	5
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Центральная
	0,800
	7
	5
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	жб
	 

	3
	Подгорная
	0,900
	7
	5
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Телевизорная
	0,600
	7
	5
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Клубная 
	0,400
	7
	5
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дачная
	0,500
	6
	4
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	 
	Итого:
	4,500
	 
	 
	 
	 
	4,1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7 п.Брод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Новая
	0,400
	7
	5
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	дер.
	 

	2
	Подгорная
	0,700
	7
	5
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Садовая с переулком
	0,500
	8
	6
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Дачная
	0,100
	7
	5
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Заречная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	6
	дер.
	 

	 
	Итого:
	2,000
	 
	 
	 
	 
	1,6
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8 п.Урман
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центральная
	1,200
	7
	5
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	дер.
	 

	2
	Центральная поперечная
	0,200
	8
	6
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набережная
	0,800
	8
	6
	 
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Молодежная
	1,000
	7
	5
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Школьная
	0,400
	7
	5
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	пер.Медиков
	0,300
	7
	5
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	3,900
	 
	 
	 
	 
	0,3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9 п.Маганский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Береговая
	0,387
	7
	5
	 
	 
	 
	0,387
	 
	2
	6
	 
	 
	жб
	на 170 м
	 
	 
	 

	2
	Солнечная
	0,300
	7
	5
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	0,687
	 
	 
	 
	 
	 
	0,687
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Маганскому сельсовету
	52,44
	 
	 
	8,79
	 
	25,868
	17,779
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 7к документации

об     электронном        аукционе

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	1. Основные характеристики объекта закупки:
	Требования к объекту закупки указаны в разделе №4 документации об электронном аукционе

	2. Используемый метод определения НМЦК:
	Метод сопоставимых рыночных цен – информация о цене выполняемых работ, получена по запросу заказчика от подрядчиков, осуществляющих выполнение идентичных работ, планируемых к закупке

	3. Обоснование использования выбранного метода:
	Метод сопоставимых рыночных цен – является приоритетным методом обоснования, на основании ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4. Реквизиты документов, на основании которых выполнялись расчеты НМЦК:
	– реквизиты запросов о предоставлении ценовой информации: № №: 246 от 23.03.2016; 247 от 23.03.2016; 245 от 23.03.2016; 248 от 23.03.2016; 249 от 23.03.2016 г.

– реквизиты ответов подрядчиков: 1 – № б/н от 25.03.2016 г.; 2 – № 1 от 25.03.2016 г.; 

3- № 5 от 24.03.2016 г.

	5. Расчет НМЦК:
	НМЦК определена исходя из средней цены предложений.

	№ п/п
	Наименование

закупаемых работ
	Предлагаемая цена, рублей.
	Начальная (максимальная) цена, рублей.

	
	
	Предложение № 1
	Предложение № 2
	Предложение № 3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(3+4+5)/3

	1.
	Выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), на территории муниципального образования  Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края  в 2016 году 
	1 791 355
	1  783 999
	1 849 978
	1 808 444

	6. Коэффициент вариации:
	2 %

	7. Дата подготовки обоснования НМЦК:
	 28.03.2016 г.


Контрактный управляющий ___________________________  /Галкин  Александр Федорович/
                                                     « 28 » марта 2016 г.                                                                                                                                                                   
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